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PRELIMINARŪS SUBRANGOS DARBAI:
Kodas Mato Kiekis Kaina be PVM SUMA

PAMATAI m² 8.65 851.17 7362.63
PAMATAI

PAMATAI

PAMATAI Poliai m³ Rostverkas rostveka smėlio m³ neto 4.55 4.33 44.50 37.00
PAMATAI komp. 1.00 150.00 150.00
PAMATAI

val. 3.00 33.00 99.00

PAMATAI komp. 1.00 290.00 290.00
PAMATAI reisas 1.00 100.00 100.00
PAMATAI h 3.00 80.00 240.00
PAMATAI komp. 1.00 550.00 550.00
PAMATAI reisas 1.00 100.00 100.00
PAMATAI h 3.00 165.00 495.00
PAMATAI komp. 1.00 1700.00 1700.00
PAMATAI val. 3.00 40.00 120.00
PAMATAI komp. 1.00 330.00 330.00
PAMATAI m³ 6.14 80.00 491.40
PAMATAI t 0.36 1200.00 436.80
PAMATAI m³ 4.54 70.00 317.89
PAMATAI t 0.39 1200.00 467.10
PAMATAI komp. 1.00 370.00 370.00
PAMATAI m³ 1.34 69.00 92.12
PAMATAI m³ 40.70 13.00 529.10
PAMATAI m³ 2.67 69.00 184.23

DP vnt. 1.00 300.00 300.00
langai m² 22.50 215.28 4843.75
langai

langai m² 22.50 150.00 3375.00
langai m² 22.50 27.50 618.75
langai vnt. 1.00 700.00 700.00
langai vnt. 1.00 150.00 150.00

BETON. m² 74.00 40.11 2967.92

D m² 74.00 16.50 1221.00

G.D1 m² 74.00 16.50 1221.00

M m² 74.00 23.61 1746.92

garo plėv. m² 192.40 0.50 96.20

EPS m³ 15.24 50.00 762.20

cementas m² 74.00 5.20 384.80

arm. Tink. m² 88.80 3.00 266.40

M.D. % 1509.60 7.00 105.67

Transp. % 1615.27 3.00 48.46

Tiekimas % 1663.73 5.00 83.19

Pamato šilt. m² 36.50 45.89 1675.16
D m² 36.50 27.70 1010.89

D2 m 36.50 20.50 748.25

D2 m² 14.60 8.40 122.64

D29 vnt. 1.00 140.00 140.00

M m² 36.50 18.20 664.27

tinkas L 5.84 4.80 28.03
tinkas kg 36.50 0.95 34.68
tinkas kg 4.42 3.50 15.48
tinkas kg 146.00 0.36 52.56
tinkas m² 40.15 0.80 32.12
tinkas kg 54.75 0.70 38.33
tinkas vnt. 102.20 0.20 20.44
tinkas vnt. 102.20 0.12 12.26
tinkas vnt. 102.20 0.60 61.32
tinkas m³ 3.83 69.00 264.44
tinkas vnt. 7.30 5.90 43.07

M.D. % 602.73 7.00 42.19

Transp. % 644.92 3.00 19.35

Montavimo detalės

Medžiagų transportavimas

Darbai

DARBAI
betonas
Armatūros gaminiai
betonas
Armatūros gaminiai
Klojinių komplektas
Geoporas po rostverku EPS-100 Geoporas 100mm
Smėlis pamatų viduj
Geoporas EPS 100 (100mm)
Pamato konstrukcinis projektas

1. Preliminari plastikinių langų kaina su montavimo darbais. Tiksli kaina įrašoma gavus tiekėjo pasiūlymą. 

GRINDŲ BETONAVIMAS
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Darbai

PAMATO ŠILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS

Plastiko lėkštelės
Tabletės
Aliuminio varžtai
Geoporas EPS 100 storis 100mm
Klijai polistirolui
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Langai   
Langų montavimas
Lauko duris
Lauko durų montavimas
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GRĘŽIMO TECHNIKA
BETONO TRANSPORTAVIMAS
BETONO SIURBLIAVIMAS
DARBAI
BETONO TRANSPORTAVIMAS
BETONO SIURBLIAVIMAS
DARBAI
ŽEMĖS DARBAI (smėlio užpilimas)

Darbų ir medžiagų specifikacija ir kiekiai

0

NAMO AŠIŲ NUŽYMĖJIMAS
ŽEMĖS DARBAI (augalinio sluoksnio nuėmimas ir grunto 
planiravimas su ratinių ekskavatoriumi)

LANGAI, LAUKO DURYS, VARTAI

PAMATŲ ĮRENGIMAS
Polinių pamatų su monolitinių rostoverku įrengimo darbai ir statybvietės išlaidos. Į Kainą įeina: pamatų nužymėjimas, 
juodžemio nustumdymas, 2,5 m polių grežimas, metalo karkaso montavimas, polių užpilimas betonu, rostverko metalo 
karkaso montavimas , rostverko armavimas ir užpilimas betonu (rostverko plotis 20 cm, aukštis 50 cm). Taip pat į kainą įeina 
rosteverko šiltinimas iš vidinės pusės, smėlio užvežimas ir išstumdymas rostverko viduje. 

Pamatų kaina yra preliminari ir kinta priklausomai nuo šių faktorių: sklypo gruntas (dėl to kinta polių gylys ir tankis), sklypo 
reljefo įpatumai (dėl to gali kisti rostverko ir polių aukščiai), liejamo pamato atstumas nuo betono pardavimo ir karjero taškų. 
Tik žinodami kurioje vietoje bus pamatas ir turėdami projektą galime paskaičiuoti kaina kuri nekis. Šiuo atveju kaina galioja 
kai yra lygus sklypas su geru gruntu. Atstumas iki betono maišymo taško ne didesnis nei 30km.

Ukmergės 206/32 / Vilnius įm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612
www.karkasa.eu / info@karkasa.eu 

tel.: 8-615-19857

Namo pamatai + gaminiai (langai ir t.t.) + inžinierinės įrangos montavimasSąmatą parengė: Karolis Tyla
Užsakovas: FOLKROOST 70 Sodo namas (B klasė)

Karkasa Nedalyvauja  darbų organizavime

Mineralinis tinkas 2mm
Dažomasis gruntas
Armavimo mišinys
Armavimo tinklas
Hidroizoliacinė mastika 20kg kibirai

PAMATO ŠILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS, (kai pamato 
aukštis iki 1m)

DEKORO UŽDĖJIMAS ANT MATOMOS PAMATO DALIES

Pamato atkasimas iki 80m perimetru

Medžiagos

Fasadiniai dažai 
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PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS GRINDŲ BETONAVIMUI + 
GRINDŲ BETONAVIMAS

Medžiagos

PE plėvelė 150 mμ

Polistirolas EPS 100 (200mm) 

Cemento ir žvyro komplektas

Armatūros tinklas 150X150

Montavimo detalės

Medžiagų transportavimas

Tiekimo mokestis



elektra m² 69.85 29.34 2049.42
elektra

elektra

elektra m² 69.85 20.40 1424.94

elektra vnt. 1.00 380.00 380.00
DP m² 69.85 3.50 244.48

signal. m² 69.85 18.91 1320.56
signal.
signal.

signal. m² 69.85 9.60 670.56

signal. vnt. 1.00 650.00 650.00

šildymas m² 69.85 85.47 5970.00
šildymas

šildymas

šildymas komp. 1.00 990.00 990.00

šildymas komp. 1.00 590.00 590.00

šildymas vnt. 5.00 800.00 4000.00

šildymas vnt. 1.00 300.00 300.00
šildymas vnt. 1.00 90.00 90.00

šaldymas m² 69.85 23.61 1649.45
šaldymas

4 šaldymas vnt. 1.00 750.00 750.00

2 šaldymas vnt. 1.00 450.00 450.00
4 šaldymas vnt. 1.00 445.00 445.00

2 šaldymas % 1.00 445.00 4.45

vamzd m² 69.85 16.10 1124.63

vamzd
vamzd

vamzd taškai 7.00 72.00 504.00
vamzd m² 69.85 15.00 336.00
vamzd vnt. 1.00 110.00 110.00

DP m² 69.85 2.50 174.63
vėdinimas m² 69.85 55.83 3900.00
vėdinimas

vėdinimas

vėdinimas komp. 1.00 2100.00 2100.00

vėdinimas komp. 1.00 1800.00 1800.00
nuotekos
nuotekos

VISŲ EILUČIŲ SUMA 32863.51

Eil. Nr. Mato Kiekis Kaina be PVM Suma
D m² 69.85 498.72 34835.32

darbai m² 69.85 470.49 32863.51

pln. Mok % 32863.51 5.00 1643.18

infliacija % 32863.51 1.00 328.64

suma be PVM 34835.32

PVM 7315.42

603.45 Suma su PVM 42150.74

Eil. Nr. Mato Kiekis Kaina be PVM Suma
D m² 69.85 969.00 67684.67

D m² 69.85 603.45 42150.74

109835.41

1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR
1572.45

Elektros įvadinis kabelis ir jo pajungimas; elektros skydinė ir jos pajungimas; interneto - televizijos kabeliai, sumontuojamos 
jungiklių ir rozečių dėžutės
Kaina prelimari ir yra tikslinama po apšvietimo ir elktros rozečių planų. Taip pat turi būti aiškios vėdinimo prietaisų, šildymo 
įrenginių, termo reguliatorių, šaldymo įrenginio vietos.

Šilumos siurblys oras - oras 5 kw su pajungimo medžiagomis

Pajungimo medžiagos iki 8m

APSAUGOS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS

ELEKTRA

Vandens šildytuvas Stiebel Eltron PSH 150 Classic, 150L
Boilerio pajungimas

ŠILDYMO SISTEMA*
Grindinis šildymas su elektriniais kilimėliais drėgnuose patalpose ir infraraudonųjų spindulių kilimėliai sausose patalpos. 
Kiekviena patalpa regualiuojama su termostatais. Šildymui priskirta 5kW saulės elektrinė su APVA parama. Pagal tiekėjo 
nurodytą informaciją, kai patalpos šildomus 5h/parą elektros suvartojimas yra ~38 kW x jūsų elektros tarifas.  

Kaina yra preliminari ir ji detalizuojama po šildymo įrenginio ir visų techninių šildymo sprendimų išsirinkimo

Elektriniai, infraraudonųjų spindulių kilimėliai ir termostatai

Saulės baterijos ant stogo su APVA kompensacija

Elektrinių kilimėlių ir termostatų montavimas

VĖDINIMO SISTEMA*
Oro padavimo ir ištraukimo ortakiai montuojami palubėje. Naudojamas 75mm lankstus vėdinimo ortakis su akustiškai 
izoliuotais kolektoriais ir registrinėmis dėžutėmis difuzoriams. Orą ortakiais priverstinai varinės horizontalus arba vertikalus 
plokštelinis A++ klasės rekuperatorius su EC ekonomiškais varikliais. Sistema valdoma centriniu pulteliu. Pagal gamintojo 
rekomendacijas prie -12 °C šalčio rekomenduojama naudoti pašildytuvą. REKUPERATORIUS BLAUBERG Konfort EC 
SE400 su pulteliu ir wifi.

Kaina prelimari ir yra tikslinama po užsakovo poreikių ir galimybių pritaikymo

Subrangos organizavimo mokestis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDYNAS (kaina 
tikslinama ir sąmata detalizuojama po santechnikos 

prietaisų išdėstymo - pririšimo projekto 
Šalto - karšto vandens vamzdžiai ir jų klojimas. Taip pat nuotekų vamzdyno vedžiojimas ir medžiagos
Kaina tikslinama ir sąmata detalizuojama po santechnikos prietaisų išdėstymo - pririšimo projekto įgyvendinimo

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.
UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

PELNO MOKESTIS
Administravimo mokestis

1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR

SUMINĖ KARKASOS IR SUBRANGOS LENTELĖ:
Pavadinimas

Pastaba: Karkasa gali organizuoti subrangos darbus.
Tuomet Subrangos darbų sąmata padidėtų +20 %.

2 Vėdinimo sistemos darbai po pasiūlymo

SUMINĖ LENTELĖ SU ĮSKAIČIUOTAIS MOKESČIAIS:
Pavadinimas

Subrangoviniai darbai ir medžiagos
Medžiagų ir darbų suma be PVM

KARKASOS DARBAI (su Gipso kartono dalimi)
SUBRANGOS DARBAI

Nuotekų valymo įrenginiai, priedai, valymo įrenginių ir infiltracijos montavimas, Lietaus nuotekų įrengimas
Kaina prelimari ir yra tikslinama po gauto pasiūlymo.2

2 Vandetiekio ir nuotekų vamzdžių klojimas, bei tvirtinimas
Vandetiekio ir nuotekų vamzdžiai
Slėgio bandymas santechnikos sistemai
Vandentiekio ir nuotekų projektavimas

4 Vėdinimo sistemos įranga pagal pasiūlymą

Šilumos siurblys oras-oras 5kw,
ŠALDYMO - ŠILDYMO SISTEMA*

Pajungimas
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ELEKTROS LAIDAI IR JŲ VEDŽIOJIMAS, JUNGIKLIAI, 
ROZĖTĖS IR JŲ PAJUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. 
PROJEKTO)

ELEKTROS SKYDINĖ IR JOS PAJUNGIMAS
Elektros ir apšvietimo projektavimas
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Apsaugos ir gaisro signalizacijos laidai, davikliai, valdymo konsolė, lauko sirena, centralė ir jų montavimas
Kaina prelimari ir yra tikslinama po siganalizacijos įrenginių vietos ir kiekio nustatymo
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SIGNALIZACIJOS LAIDAI IR JŲ VEDŽIOJIMAS, DAVIKLIAI IR 
JŲ PAJUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. PROJEKTO)

LAUKO SIRENA, CENTRALĖ, VALDYMO PULTAS IR JŲ 
PAJUNGIMAS


